



MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD

Trieda SNP 39, 040 II Košice

• •
na zverejnenie
• •

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
312/2020/MO

Vybavuje/linka
Ing. Bernát/0911393301

Košice
12.02.2020

Vec:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie výzvy na predloženie ponuky k predmetu zákazky: „Zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie na zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií budovy na Laboreckej ulici č. 2 pre účel zníženia energetickej náročnosti objektu a aplikáciu mitigačných a adaptačných opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy“

Mestská časť Košice-Západ, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti o vysvetlenie výzvy na predloženie ponuky, ktorá bola doručená dňa 11.02.2020 vo veci vysvetlenia výzvy k predmetu zákazky s nízkou hodnotou, zaslala uchádzačom a zároveň zverejňuje na svojom webovom sídle doplnenie výzvy na predloženie ponuky o odpoveď na predmetnú žiadosť.

Žiadosť o vysvetlenie:

„Žiadame o vysvetlenie podmienok stanovených v Zmluve o dielo 01/2020

Čl. 3 DOBA PLNENIA – zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet Zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 písm. A) a to vo forme podrobného položkovitého rozpočtu pre stavebné objekty SO.01, SO.02, SO.03, SO.04, SO.05 vrátane podkladov na základe, ktorých je spracovaný a to v termíne najneskôr do 25.02.2020.

Musíme podotknúť, že na vypracovanie uvedených podkladov (rozpočtu) je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu, ktorú nie je možné v tak krátkej lehote vypracovať, ani tzv. „skrátenej forme“. Požiadavka verejného obstarávateľa na spracovanie rozpočtu na vyššie uvedené objekty cca do 3 pracovných dní sa nedá splniť. Zároveň nám nie je jasné, aké podklady máme predložiť, na základe čoho bol spracovaný položkovitý rozpočet.

V článku 6 ZMLUVNÉ POKUTY je uvedené: Ak vzniknú Objednávateľovi počas realizácie stavebných prác v rozsahu podľa čl. 2 ods. 2 písm. A) a B) ďalšie náklady z dôvodu chybnéj projektovej dokumentácie (aj v prípade chýb v projektovej dokumentácii, ktoré neidentifikujú všetky relevantné postupy a materiály, nesúlad výkazu výmer s projektovou dokumentáciou a pod.), má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške súčinu celkovej ceny Diela s DPH (podľa čl. 5 ods. 2) a percentuálnej miery zvýšenia nákladov stavebných prác oproti pôvodnému rozpočtu, na základe ktorého bola uzatvorená zmluva na stavebné práce. Na jednej strane verejný obstarávateľ žiada od úspešného uchádzača spracovať bezchybný položkovitý rozpočet vo veľmi krátkom čase bez spracovanej projektovej dokumentácie (v lehote, v ktorej nie je možné vypracovať požadovaný rozpočet) a na druhej strane, ak zhotoviteľ spracuje chybný rozpočet bude prísne sankcionovaný. Sme toho názoru, že uvedené podmienky majú prvky nekalej súťaže.“

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie:

Mestská časť Košice-Západ má záujem sa uchádzať o nenávratný finančný príspevok z nórskeho fondu v rámci projektu SK Climate, kde je termín na predloženie žiadosti o projekt do dňa 28.02.2020.

Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ vo výzve na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou stanovil termíny na základe požiadaviek správcu programu.

Vyhodnotenie cenových ponúk je dňa 14.02.2020. Predpokladáme, že tento dátum bude aj dňom uzatvorenia zmluvy. Zmluva sa stane účinnou 15.02.2020.

Výzva nemá prvky nekalej súťaže. Verejný obstarávateľ má snahu zapojiť sa do projektu SK Climate a za účelom dodržiavania základných princípov verejného obstarávania zverejnil výzvu na predloženie ponuky na svojom webovom sídle.

Ďakujeme pekne za Váš čas pri štúdiu výzvy a za zaslaný podnet.

S pozdravom

Mgr. Marcel Vrchota
starosta
v.r.