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1.0 VsSeobeche o stavbe:

1.1 Poloha staveniska, predmet stavby:

Predmetné uzemie, na ktorom prebehne projekt spevnenej plochy pod
stojisko KO a TKO, sa nachadza na pozemkoch mesta Kosice, v MC KoSice —
Zapad, v intravilane mesta, na p.¢. 543/1. Jedna sa o lokalitu umiestnenu v zeleni, pri
chodniku pre peSich, medzi ulicami Trieda SNP a Obrody.

Na uzemi mestskej Casti sa nachadzaju spovnené plochy pod stojiska KO a
TKO rieSené z asfaltu, ktoré su ohrani¢ené beténovymi obrubnikmi. Predmetné
plochy vykazuju pokrocilé znamky poskodenia vodou a poveternostnymi
podmienkami aich momentalny stav je znacne ruSivy a neprispieva Kk Cistote
okolitého uzemia.

Projekt humanizacie kontajnerovisk v znacnej miere prispieva k zleSeniu
Cistoty a poriadku Zivotného prostredia obyvatelov Terasy. ZIu€enim a uzamknutim
jednotlivych stanovisk kontajnerov sa zabrani vstupu neprispdsobivych osob, ktoré
svojou Cinnost'ou znecistuju prostredie.

1.2 Udaje o prevadzke

Prevadzku bude zabezpedovat MC — Zapad. Po zrealizovani spevnenej plochy
a uvedeni uzamykatelného kontajneroviska do prevadzky bude spracovany a
schvaleny prevadzkovy priadok.

1.3 Napojenie na komunikacie pre pesich

Tento navrh sa nedotyka a nijako neobmedzuje existujuce chodniky pre pesich
a prechody pre chodcov. Navrhovana spoevnena plochy pod stojisko KO a TKO
bude priamo napojena na chodniky pre pesich.

1.4 Pouzité podklady
e polohopisny plan uzemia

e obhliadka uzemia
e poziadavky investora

2.0 Funkéné a technické rieSenie:

2.1 Zhodnotenie su¢asného stavu

Existujuca spevnena plocha pod stojisko KO a TKO ,Trieda SNP 34 je
rieSend z asfaltu a je zo vSetkych stran ohraniCena betonovym murikom Sirky
400mm, ktorého presah nad terénom je 440mm. Betonovy murik je uloZzeny na
beténovom zaklade $irky 500mm, ktory siaha do hibky cca 800mm. Uprostred je
asfaltova plocha (hrubka asfaltu 50mm), ktora vykazuje znamky poskodenia vodou a
poveternostnymi podmienkami. Vedla beténového murika su dalSie dve mensSie
asfaltové spevnené plochy ohrani¢ené beténovym obrubnikom hr. 50mm, ktorého
presah nad terénom je tiez 50mm. Tieto mensSie plochy su zrealizované nekvalitne a
iba ,prilepené® k existujucemu chodniku.

Celkovy technicky stav je neesteticky.



2.2 Technické rieSenie

Betonovy murik Sirky 400mm, ktory ohraniCuje existujucu spevnenu plochu
pod stojiska KO a TKO, sa odstrani. Beténové obrubniky pri menSich plochach
z asfaltu sa demontuju. Existujuci asfaltovy povrch velkej spevnenej plochy
a menSich pléch, vedla nej, sa v hrubke 50mm sfrézuje a Strkové 16Zko pod
asfaltovymi plochami sa odstrani.

Rozmery novej spevnenej plochy budu 4,22*7,66m — 32,33m2. Cela nova
spevnena plocha pod stojisko KO a TKO sa zrealizuje z beténu tr. C16/20 hr. 230mm
vratane KARI rohoze 150*150*5mm (alt. vystuze 10 216) a Strkového podlozia hr.
200mm. Povrch spevnenej plochy sa zrealizuje ,metliCkovou upravou®, ktora je
protiSmykova. Po celom obvode betdénovej spevnenej plochy sa do betdnového 16zka
ulozi obrubnik 1000*100*260mm. Ostatné plochy sa zatravnia.

Realizaciu konstrukcie osadenej na spevnenej ploche tento projekt
neriesi! Podla vyjadrenia investora - MC Kos$ice Zapad bude kontajnerovisko
rieSené novou uzamykatelnou ocelovou konsStrukciou, ktora bude chranit pred
neziaducou manipulaciou s domovym komunalnym odpadom. Nosnu konStrukciu
budu tvorit’ stipiky z jaklovych profilov, ktoré budu priamo kotvené do novej beténovej
plochy skrutkami, alebo chemickymi kotvami. Cela ocelova konStrukcia sa natrie
zakladnym protikor6znym naterom a nasledne vrchnym naterom.

2.3 Vyrub stromov, buracie prace

PoZiadavky na rubanie narastenej zelene nie su.
Buracie prace budu pozostavat z :

e vyburania beténovych zakladov — 16,622m3
frézovania asfaltu hr. 50mm - 35,25m2
odstranenia obrubnikov — 10,45m
odstranenia Strkového 16zka hr. 100mm — 9,06m2
odstranenia Strkového 16zka hr. 150mm — 26,71m2

2.4 Poziadavky na stavenisko

Plochy uréené na vystavbu musia byt oznacené ako stavenisko s uvedenim
potrebnych udajov o stavbe a o uCastnikoch vystavby. Musi mat zriadeny vjazd
a vyjazd na miestnu komunikaciu pre prisun stavebnych vyrobkov a pre odvoz
stavebného odpadu.

Na stavenisku musi byt umoznené bezpecné ulozenie stavebnych vyrobkov
a stavebnych mechanizmov, ako aj umiestnenie zariadenia staveniska.

Stavenisko musi mat zabezpeCeny odvoz a likvidaciu odpadu, musi
umoznovat bezpelny pohyb o0sbb vykonavajucich stavebné a montazne prace
adbat na maximalne zmiernenie faktorov, zhorSujucich ZzZivotné prostredie,
predovsetkym minimalizovat’ ich negativne vplyvy pocas realizacie stavby na okolité
uzemie z hladiska hlu¢nosti, prasnosti, ako aj znecistovania prilahlych komunikacii.

2.5 Protipoziarne zabezpecenie stavby

PozZiarna bezpecnost’ predmetnych objektov nie je rieSena, nakolko realizacia
tohto projektu nepredstavuje ziadne poZziarne riziko.



2.6 Starostlivost’ o bezpe€nost’ prace

Pri praci je potrebné dodrziavat najma predpisy o vykonavani stavebnych
prac v ochrannych pasmach podzemnych inzinierskych sieti a predpisy pri
manipulacii sa stavebnymi strojmi.

Pri realizacii vSetkych stavebno-montaznych prac na stavbe su vSetci
ucastnici povinni dodrzZiavat prislusné bezpe€nostné predpisy a nariadenia, ktoré sa
na uvedeny druh vystavby vztahuju.

Jedna sa najma o dodrziavanie bezpecnostnych opatreni pre ochranu zdravia
pri praci, poziarnej ochrany, ako aj ochrany majetku. Prace a pracoviska musia byt
zabezpelené pred pripadnym vznikom pracovnych urazov, poruch a havarii
technickych zariadeni.

Starostlivost’ o bezpecCnost pri praci a ochrana zdravia pracovnikov na stavbe
je zakladnou povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada
Zakonnik prace.

Pri vSetkych stavebnych pracach je povinny dodavatel stavby oboznamit
kazdého pracovnika s bezpecCnostnymi predpismi, tykajucimi sa jeho naplne a
spbsobu prace. Pracovnici musia byt vybaveni ochrannymi pomédckami v zmysle
platnej legislativy.

VSetky stavebné stroje vybavené elektrickym pohonom musia byt riadne
uzemnené v zmysle platnych noriem.

Na stavbe musi byt lekarniCka prvej pomoci a zdravotna kapsa.

]

2.7 Bezpecnostné predpisy

Pri realizacii stavebnych prac je nevyhnutné dodrziavat vSetky bezpecnostné
predpisy ochrany zdravia v zmysle Vyhlasky Slovenského uradu bezpecnosti prace a
Slovenského banského uUradu zo 14. augusta 1990 o BezpecCnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach €. 374/90.

Dodavatel stavby je povinny pocCas stavebnej cinnosti reSpektovat aj
poziadavky nasledujucich zakonov, vyhlasok a predpisov:

- Zakonnik prace,

- Vyhlaska €. 83/1976 Z.z. v zneni Vyhlasky €. 45/1979 Z.z. a Vyhlasky C.
376/1992 Z.z., upravujucej poziadavky na uskutoCnovanie stavieb a prislusnych
technickych noriem,

- Zakon ¢. 96/1992 Z.z. o starostlivosti zdravia ludi,

- Vyhlaska &. 111/1975 Z.z.,

- Zakon €. 174/1968 Z.z. o statnom odbornom dozore nad bezpecnostou
prace v zneni neskorsich prepisov,

- Zakon &. 256/1994 Z.z., ktorym sa dopifa a meni Zakon &. 174/1968
Z.7.,

- Dohoda o bezpecCnosti prace a zdravia pracovnikov v pracovnom
prostredi €. 155/81 Medzinarodnej organizacie prace ES, z ktorej vychadza aj
posledna novela Zakonnika prace, Zakona €. 275/1993 Z.z., par. 133, najma odst. 2
a 6, v sulade s Vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR.

V zmysle Nariadenia vlady €. 396/2006 o minimalnych bezpelnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko je stavebnik povinny zabezpecit Plan
bezpecénosti a ochrany zdravia na stavbe.



3.0 Starostlivost’ o zivotné prostredie:

Zivotné prostredie v danej lokalite sa nezhor$i ani pri samotnej realizacii
stavieb, ani poCas ich prevadzky. Objekt nebude neprimerane zatiefiovat okolité
objekty a nebude zdrojom neprimeraného hluku. Realizaciou stavby nebudu
nepriaznivo ovplyvnené Ziadne faktory Zivotného prostredia. Pri prevadzke objektu
nevzniknu odpady podliehajuce zvlastnym predpisom.

Pri realizacii spevnenej plochy sa neuvazuje so zriadenim manipulacného
pasu subezne s cestnym telesom. Preto je potrebné pre potreby stavby vyuzivat' len
pozemok trvalého zaberu. Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby
minimalizoval negativne ucinky stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

3.1 Hospodarenie s odpadmi

Stavebny odpad je nevyhnutné triedit. na uskladnenie stavebného odpadu je
vhodné pouzZit potrebny pocet kontajnerov (podfa poc¢tu druhov odpadu). Tieto
kontajnery budu po naplneni odvazané na skladku odpadov na to urenu podla
dojednania s realizatorom stavby. Kontajnery na odpad budu pocas vystavby
umiestnené na pozemku investora.

V sulade so Zakonom o odpadoch €.79/2015 Z.z. a vyhlaskou ¢€.365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, suU mozné odpady zo stavby zatriedené
v nasledujucej tabulke.

Tabufka odpadov:

Cislo skupiny, | Nazov skupiny, podskupiny Kategéria | Nakladanie | MnoZstvo
podskupiny a druhu odpadu odpadu s odpadom
druh odpadu
170101 beton @) D1 0,001t
170506 vykopova zemina @) D1 0,4t

Poznamka: Vytazena zemina sa znovu pouzije na vyrovnanie vyskovych rozdielov
pri stavebnych pracach na spevnenej ploche.

3.2 Odvadzanie odpadovych dazdovych vod

V ramci spevnenej plochy sa nachadza existujuca uli€na vpust. Odvadzanie
povrchovych dazdovych véd bude zabezpeCené do tejto vpuste dostatonym
prieCnym sklonom novej betonovej plochy.

4.0 Upozornenie:

Celé stavenisko ja nutné oplotit! Ochranu vykopovej ryhy pred padom
osOb vratane docasného kovového oplotenia staveniska pocas realizacie
stavby zabezpeci dodavatel’ stavby!

KoSice, september 2021
Vypracovala : Ing. Kalvinova




